

平成28年度 建設工事入札予定・結果

平成28年11月21日(月) 現在

入札・見積 合わせ 執行日	工事番号	区分	工事名	予定価格	決定業者	決定額	決定率	備考
H28.4.25(月)	土 -1	指名	産土基線横断管改修工事	2,340,000	有限会社 相互開発	2,155,000	92.1%	
H28.4.25(月)	土 -2	指名	産土東3線取付道路 管渠改修工事	2,840,000	株式会社 新星	2,590,000	91.2%	
H28.4.25(月)	土 -3	指名	産土南1号線横断管改修工事	3,270,000	有限会社 横溝重機産業	2,980,000	91.1%	
H28.4.25(月)	土 -4	指名	雄信内2丁目通線改良舗装工事	16,790,000	株式会社 メイク	16,450,000	98.0%	
H28.4.25(月)	水 -1	指名	量水器取替工事 その1	9,080,000	株式会社 園田工業所	8,800,000	96.9%	
H28.4.25(月)	水 -2	指名	量水器取替工事 その2	8,400,000	有限会社 元木設備工業	8,150,000	97.0%	
H28.5.26(木)	道管 -1	指名	道路区画線引工事	2,270,000	株式会社 スガイ	2,250,000	99.1%	
H28.6.24(金)	下 -1	指名	天塩クリーンセンター 電気設備更新工事	60,170,000	株式会社 明電舎 北海道支店	54,153,000	90.0%	議決案件
H28.6.24(金)	土 -5	指名	新栄通線歩道改修工事	11,480,000	鹿児島建設株式会社	11,350,000	98.9%	
H28.6.24(金)	土 -6	指名	更岸14号松野橋補修工事	7,980,000	株式会社 メイク	7,940,000	99.5%	
H28.6.24(金)	建 -1	指名	天塩町職員住宅屋根塗装工事	709,000	有限会社 高橋塗装工業	620,000	87.4%	
H28.6.24(金)	建 -2	指名	天塩町教職員住宅(市街20) 屋根等改修工事	1,130,000	高橋板金加工所	1,080,000	95.6%	
H28.6.24(金)	建 -3	指名	天塩町教職員住宅(雄信内地区) 屋根等改修工事	2,020,000	高橋板金加工所	1,910,000	94.6%	

(税抜き価格 単位:円)

平成28年度 建設工事入札予定・結果

平成28年11月21日(月) 現在

入札・見積 合わせ 執行日	工事番号	区分	工事名	予定価格	決定業者	決定額	決定率	備考
H28.8.10(水)	水 -3	指名	振老地区送水管移設工事	12,980,000	株式会社 瀬越組	12,780,000	98.5%	
H28.9.23(金)	総 -1	指名	天塩町職員住宅浴室改修工事	—	—	—	—	(入札取止め)
H28.9.23(金)	保養 -1	指名	天塩町民保養センター 屋上防水層張替工事	14,740,000	株式会社 石山組 天塩本店	14,500,000	98.4%	
H28.10.7(金)	総 -1	指名	天塩町職員住宅浴室改修工事	1,600,000	有限会社 小川建設工業	1,575,000	98.4%	
H28.10.7(金)	地 -4	指名	天塩町在宅老人デイ・サービス センター浴室改修工事	1,470,000	株式会社 石山組 天塩本店	1,400,000	95.2%	
H28.10.7(金)	土 -7	指名	雄信内左沢線横断管改修工事	4,810,000	有限会社 相互開発	4,530,000	94.2%	
H28.10.17(月)	建 -4	指名	天塩町新川団地2号棟解体工事	3,860,000	有限会社 横溝重機産業	3,740,000	96.9%	
H28.11.2(水)	水 -4	指名	雄信内地区配水管布設替工事	4,430,000	株式会社 園田工業所	4,300,000	97.1%	
H28.11.21(月)	土 -8	指名	更岸3線堤橋保護護岸改修工事	4,980,000	有限会社 横溝重機産業	4,750,000	95.4%	
H28.11.21(月)	道管 -2	指名	町道防雪柵取付取外し工事 (1工区)	3,850,000	株式会社 新星	3,619,000	94.0%	
H28.11.21(月)	道管 -3	指名	町道防雪柵取付取外し工事 (2工区)	4,480,000	有限会社 相互開発	4,220,000	94.2%	

(税抜き価格 単位:円)